Marché public a procédure adaptée
(passé en application de I'article 27 du décret n° 206-360 du 25.03.2016)

Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE Cblr’0|§

DIAGNOSTIC DE RESEAU
&
SCHEMA GENERAL D’'ASSAINISSEMENT

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
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ARTICLE 1 - Objet du marché — Dispositions générales

1.1 — Objet du marché

Le présent marché d’études a pour objet la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement et de
I'Etude diagnostique des réseaux d’assainissement collectif de la Commune de CHIROLS.

1.2 — Contenu de la mission

- Phase 1 : Analyse de I'existant

- Phase 2 : Investigations complémentaires

- Phase 3 : Etude des solutions d’assainissement

- Phase 4 : Programme de travaux et schéma directeur

1.3 — Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé a I'acte d’engagement.

1.4 - Titulaire du marché — Chef de projet affecté a la mission

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le bureau
d’études » sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement.

Le bureau d’études a précisé dans son mémoire technique, d’aprés un organigramme, les personnels
affectés a la mission, et en particulier le chef de projet.

Le mémoire technique ayant valeur contractuelle, le bureau d’études s’engage a ce que le chef de
projet désigné demeure affecté a ce marché jusqu’a son terme, et pour la mission qui lui a été confiée
dans cette note.

En cas de changement ou de réaffectation du chef de projet pour quelque motif que ce soit

(démission, licenciement, maladie, déces, etc...), le nouveau personnel affecté a I'exécution de la
mission devra étre agréé par le maitre d’'ouvrage.

En cas de défaut d’agrément, le bureau d’études prend I'engagement de proposer tout autre
personnel, jusqu’a obtenir 'agrément express et écrit du maitre d’ouvrage.

1.5 — Co-traitance

Le marché pourra étre attribué a une entreprise seule ou a un groupement d’entreprises. En cas de
groupement conjoint, I'offre devra indiquer précisément la répartition des taches entre les co-traitants.

1.6 — Sous-traitance

Le bureau d’études peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre
d’ouvrage.

L’acte spécial précise tous les éléments de l'article 134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et
indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitte a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte a créditer.
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1.7 — Obligation du pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur fournit au titulaire du présent marché, en temps utile et a titre gratuit, toute
donnée, information ou document dont il dispose et qui est nécessaire a la réalisation de I'objet du
présent marché.

Le Pouvoir Adjudicateur assure au titulaire du présent marché la mise a disposition du site et des
équipements nécessaires a la réalisation de I'étude objet du présent marché.

Le Pouvoir Adjudicateur s’assure, dans les délais compatibles avec le planning du présent marché, de
I'obtention des autorisations et données rendues nécessaires pour la réalisation de la présente étude.
1.8 - Tranche - Options

Le marché comprend une tranche ferme, et des options qui seront le cas échéant commandées par le
maitre d’ouvrage.

Un ordre de service prescrira le commencement de I'étude.

ARTICLE 2 — Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2.1 Piéces particuliéres

- L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),

- Mémoire technique établi par le bureau d’études retenu,

- La décomposition du prix global et forfaitaire.
2.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.1.) approuvé par l'arrété du 16.09.2019.

Ce document étant public et réputé connu des entreprises concurrentes, qui le reconnaissent
expressément, il ne sera pas joint au marché.

ARTICLE 3 — Propriété intellectuelle

Il est fait application de I'option A du C.C.A.G.-P.l.
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ARTICLE 4 - Prix — Variation dans les prix

4.1 — Prix
Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées :
e pour les rubriques a prix unitaires par application des prix unitaires prévus au marché aux
quantités réellement réalisées
e pour les rubriques forfaitaires par application du prix forfaitaire a I'élément de mission réalisé.

4.2 — Mois d’établissement des prix du marché

Le mois d’établissement des prix est le mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé
« MOis z€ro ».

4.3 — Variation des prix

Le prix est ferme et actualisable. Il sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la
date d’établissement du prix initial et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation (Cn)
donné par la formule :

Cn=1(d-3)lo

dans laquelle lo et I1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I'index
de référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des prestations
soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché ou
celui de la date fixée pour le commencement d’exécution, si la notification n’emporte pas
commencement d’exécution.

4.4 — Choix de I'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure est I'index ING Ingénierie.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte ou un
paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base des

derniéres références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois
aprés la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.
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ARTICLE 5 - Reglement des comptes

5.1 - Acomptes

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché ainsi que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA. Cette demande
d'acompte est envoyée au maitre d’'ouvrage par lettre simple ou remise contre récépissé et sera
présentée conformément au DPGF.

5.2 - Rythme de réglement

Dans les conditions fixées par l'article 114 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016, la périodicité du
versement des acomptes pourra étre ramenée a un mois.

5.3 Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage, par lettre
simple ou remise contre récépissé, une demande de paiement du solde correspondant aux
prestations fournies, qui sera présenté dans les délais fixés au CCAG-PI.

5.4 Mode de réglement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées

dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

ARTICLE 6 — Durée du marché - Pénalités

6.1 Durée du marché

L’étude débutera a compter de la date de de 'ordre de service qui prescrira de la commencer. Le délai
de réalisation de I'étude est fixé a 12 mois maximum.

Des prolongations de délais pourront étre accordées sur demande expresse et justifiée du titulaire.
6.2 Pénalités

En cas de retard dans la réalisation de I'étude, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 40 €
HT.
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ARTICLE 7 — Réception des documents d’études

7.1 - Nombre d’exemplaires

Tous les rapports d’études intermédiaires seront transmis par mail au comité de suivi (aucun rapport
papier n’est a fournir).

Le rapport définitif (pieces écrites, plans...) sera transmis par mail aux membres du comité de suivi et
en cing exemplaires papier + deux CD Rom au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 — Clauses diverses

8.1 - Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le bureau d’études (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est

titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.

8.2 — Cautionnement — Retenue de garantie

Le titulaire du présent marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.

ARTICLE 9 — Achévement de la mission

Les prestations de I'entreprise se terminent aprés présentation et validation du rapport final par le
maitre d’ouvrage et le comité de suivi mentionné dans le C.C.T.P.

LU ET APPROUVE, LE BUREAU D’ETUDES
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